ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ
к договору подряда № 18 от 02.11.2026

г. Тула «23» ноября 2026 г.

ООО «Пример-Строй» (Заказчик) и ООО «Образец-Монтаж» (Подрядчик) рассмотрели протокол разногласий Подрядчика к договору подряда № 18 от 02.11.2026 и согласовали следующие редакции пунктов:

№	Пункт договора	Редакция Заказчика	Редакция Подрядчика	Согласованная редакция
1	3.1	Срок выполнения работ — 30 календарных дней со дня подписания договора	Срок выполнения работ — 45 календарных дней со дня получения аванса	Срок выполнения работ — 40 календарных дней со дня получения аванса
2	5.2	Неустойка Подрядчика — 0,5 % в день от цены договора	Неустойка Подрядчика — 0,1 % в день от стоимости просроченных работ	Неустойка Подрядчика — 0,2 % в день от стоимости просроченных работ, не более 10 % от цены договора
3	7.1	Споры — в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика	Споры — в Арбитражном суде Тульской области	Споры — в Арбитражном суде Тульской области

Остальные пункты договора действуют в редакции, подписанной сторонами. С момента подписания настоящего протокола договор считается заключённым на согласованных условиях.

Заказчик:
ООО «Пример-Строй»

_____ / Н. А. Воронов

Подрядчик:
ООО «Образец-Монтаж»

_____ / С. Р. Белов

ПРОТЕКТОР